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CONCURSO DE PRECIOS PARA LA REALIZACION DE “TRABAJOS DE
NUEVA CONEXION A RED DE GAS NATURAL Y TENDIDO /
REEMPILAZO DE CANERIAS DE GAS PARA ALIMENTACION DE
ARTEFACTOS EXISTENTES EN FTA”.

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

ARTICULOQ 1: REQUISITOS A CUMPLIMENTAR POR EL CONTRATISTA

Una vez suscripto el Contrato y previo al inicio de la ejecucion de los trabajos, el
Contratista deberd presentar toda la documentacion técnica que resulte necesaria a
satisfaccion de la Universidad Provincial de Cérdoba.

La documentacion mencionada estard integrada por el conjunto de piezas grdficas y
escritas que definan con claridad y precision todos los elementos constitutivos de los
trabajos a ejecutar, ajustindose a las solicitudes efectuadas por la Universidad
Provincial de Cordoba y a las disposiciones reglamentarias vigentes y normativa de
aplicacion.

En forma previa al inicio de la ejecucion de los trabajos objeto del concurso el
Contratista deberd comunicar a la inspeccion designada por la Universidad Provincial
de Cordoba la designacion de su Representante Técnico o responsable de los trabajos,
el listado del personal afectado a la ejecucion de los trabajos y presentar todos los
seguros exigidos.

La certificacion de los trabajos ejecutados se efectuard en forma mensual por parte de
la Universidad Provincial de Cérdoba.

El Contratista deberd presentar a la inspeccion los trabajos encomendados designada
por la Universidad Provincial de Cordoba muestras de los materiales a utilizar previo al
inicio de los trabajos, a los fines de su aprobacion.

En forma previa al inicio de los trabajos el Contratista deberd presentar a la inspeccion
designada por la Universidad Provincial de Cordoba un RELEVAMIENTO
FOTOGRAFICO del predio y/o edificaciones y/o instalaciones involucradas en la
contratacion, demostrativo de sus condiciones a esa fecha. Conjuntamente con la

presentacion a la inspeccion de la Universidad Provincial de Cordoba de cada parte
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mensual para certificacion, deberd el Contratista asimismo presentar un registro
fotogrdfico de los trabajos realizados en el periodo. Toda la documentacion indicada
deberd ser presentada en formato papel debidamente suscripta por el Contratista y
ademds  remitirse  via correo electronico a la  siguiente  direccion:
infraestructura@upc.edu.ar.
Al iniciarse la ejecucion de los trabajos se labrard el acta respectiva entre las partes.
ARTICULQ 2: ANTICIPO FINANCIERO, CERTIFICACIONES Y FORMA DE PAGO
A) Se otorgard al Contratista un anticipo financiero por un importe equivalente al veinte
por ciento (20%) del monto total de la contratacion, el que se abonard por la Universidad
Provincial de Cordoba dentro del plazo de diez (10) dias de recibida la factura
correspondiente por parte del Contratista, siempre que este ultimo hubiera
cumplimentado en debida forma lo establecido en el punto 12.iii.) del Pliego de
Condiciones Generales.
B) La certificacion de los trabajos se efectuard en forma mensual por el Contratista,
debiendo cada certificado contar con la expresa aprobacion por parte de la inspeccion
designada por la Universidad Provincial de Cordoba para procederse a su pago. Los
certificados deberdn presentarse por el Contratista del dia 1 al 5 del mes siguiente al de
ejecucion de los trabajos. La inspeccion designada por la Universidad Provincial de
Cordoba deberd pronunciarse en relacion a los mismos dentro de los cinco dias
siguientes al de la presentacion de los certificados. Del primer certificado que se emita
por parte del Contratista serd descontado el importe del anticipo financiero entregado a
este Ultimo y, en caso de quedar algiin saldo pendiente, serd descontado de el o los
certificados siguientes hasta alcanzar el monto del anticipo recibido por el Contratista.
El importe de cada certificado aprobado serd abonado por la Universidad Provincial de
Cordoba dentro de los diez (10) dias contados a partir de su aprobacion.
Si el dia fijado para el pago de los certificados fuera no laborable para la Administracion
Prublica, el mismo se practicard el primer dia hdbil siguiente, no teniendo el Contratista
derecho a reclamo de ninguna naturaleza, ni al reconocimiento de actualizaciones,

intereses, etc. por tal motivo.

C) Si el Contratista no cumpliera con lo indicado en los plazos establecidos o lo hiciera

incorrectamente, la fecha de pago comenzard a contarse desde la aprobacion de los
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certificados presentados correctamente, sin derecho a la formulacion de reclamos de

ninguna naturaleza por parte del Contratista.

ARTICULO 4: TRIBUTOS

Todo impuesto, contribucion, tasa o gabela que genere la contratacion y/o que se genere
durante la ejecucion de los trabajos es a cargo del Contratista, incluyendo el pago del

impuesto de sellos relativo al contrato que se suscriba.

ARTICULO 5: ACOPIO

No se emitirdn ni abonardn certificados por acopio de materiales, cualquiera sea su

naturaleza.

ARTICULOQO 6: REALIZACION DE LOS TRABAJOS

En el curso de la ejecucion de los trabajos, el Contratista se ajustard a la documentacion
contractual y a las indicaciones de la inspeccion designada por la Universidad
Provincial de Cordoba, debiendo ejecutar los trabajos de que se trate conforme las reglas
del arte, la documentacion contractual y todas las normas aplicables.

No se reconocerd ninguna modificacion o trabajo adicional o complementario ni
tampoco redeterminacion de precios alguno, toda vez que la contratacion se realizard
por el sistema de ajuste alzado absoluto y el precio acordado serd fijo, invariable y total
y por todo concepto.

El Contratista por medio de su Representante Técnico in situ y demds personal deberd
verificar que la misma se realice de conformidad con las reglas del arte de construir,
la documentacion contractual y las normas aplicables.

El Contratista deberd proveer y mantener constantemente en el lugar los materiales,
equipos, herramientas y personal necesario en cantidad suficiente, para el correcto y
normal desarrollo de los trabajos.

El Contratista serd el uinico y exclusivo responsable de la oferta economica que
formulare, debiendo antes de presentar la misma efectuar a su costo, cargo y riesgo todos
las verificaciones, mediciones, controles, cdlculos, inspecciones, averiguaciones y demds

tareas quefueren menester.
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ARTICULQO 7: EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN

El Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten completos y adecuados a
su fin en la forma que se infiere de la documentacion contractual, aunque en esta
documentacion no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello
el Contratista tenga derecho a pago adicional alguno.

Con referencia a los documentos que integran el presente Concurso se establece que se
complementan entre si, de modo que cualquier error u omision de uno de ellos queda
salvado por su sola referencia en el otro.

Corresponde al oferente un exhaustivo andlisis e interpretacion de la documentacion
tendiente a la ejecucion de los trabajos, de manera tal que ofrezca en su totalidad las
caracteristicas que la hagan plenamente eficaz para responder a las necesidades
publicas que la motivan.

La ambigiiedad o falta de precision en la documentacion contractual no autoriza a
considerar que la misma prevé la realizacion de trabajos iniitiles o que no cumplen sus
objetivos o los cumplen en forma deficiente o parcial. Tampoco liberaran al Contratista
de sus obligaciones ya que en estos casos prevalecerd la intencion que corresponde al
concepto general: La ejecucion de los trabajos completos y de acuerdo a los fines
previstos.

Ante documentacion que resulte susceptible de interpretacion sobre la ejecucion o no de
un trabajo, deberd concluirse por la obligatoriedad de su realizacion.

El oferente deberd considerar en su propuesta las cantidades reales a ejecutar tras sus
propias verificaciones, mediciones y cdlculos, en virtud de que los trabajos se adjudicard

y contratard por el sistema de ajuste alzado absoluto.

ARTICULQO 8: RECEPCION PROVISORIA

Los trabajos serdn recibidos provisoriamente por la Inspeccion al finalizarse la totalidad
de los trabajos por el Contratista, mediante la suscripcion del acta correspondiente entre

las partes. No se efectuard la recepcion parcial de los trabajos.

ARTICULQ 9: PLAZO DE GARANTIA
El plazo de garantia de los trabajos serd de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DIAS

a contar desde la recepcion provisoria. Durante el mismo el Contratista serd responsable
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de la reparacion de los defectos y/o desperfectos y/o vicios provenientes de la mala

calidad de los materiales y/o de la ejecucion incorrecta y/o deficiente de los trabajos.

ARTICULOQ 10: RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de garantia establecido en el Articulo anterior y subsanado en su
caso cualquier defecto, vicio o desperfecto que hubiera sido comunicado al Contratista,
tendrd lugar la Recepcion Definitiva de los trabajos, que se efectuara con las mismas

formalidades que las Recepcion Provisoria y lo establecido en los pliegos.

ARTICULO 11: DEVOLUCION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO

La garantia de cumplimiento del contrato que tenga constituida el Contratista serd
devuelta al mismo tras la recepcion definitiva de los trabajos, dentro del plazo de siete

dias que ello ocurra.

ARTICULQ 12: INSTRUMENTAL A CARGO DEL CONTRATISTA

El Contratista deberd disponer permanentemente en el lugar de ejecucion de los trabajos
del instrumental adecuado y necesario y en cantidad suficiente, para que la inspeccion
pueda en todo momento efectuar las operaciones de control que considere necesarias
respecto de cualquier trabajo. Los gastos que esto ocasione son por exclusiva cuenta del

Contratista.

ARTICULOQ 13: SEGUROS
A) SEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO

El Contratista deberd asegurar contra todos los riesgos de accidentes de trabajo a todo
el personal que se encuentre afectado a los trabajos en los términos de la Ley 24557 (Ley
de Riesgos de Trabajo) y/o cualquier otra normativa aplicable.

La cobertura deberd ser completa, contemplando incapacidad parcial y total, muerte,
gastos de sepelio, asistencia médica y farmacéutica, etc., incluyendo también los jornales

y responsabilidad civil.

B) RESPONSABILIDAD CIVIL
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El Contratista deberd contratar un seguro de Responsabilidad Civil contra terceros por
un monto acorde a las particulares caracteristicas de los trabajos.
No obstante la contratacion de un seguro por un monto determinado, el Contratista
responderd integramente por los hechos que se pudieran producir en la ejecucion de los
trabajos, en un todo de acuerdo a lo establecido en los pliegos suscriptos, obligdndose a
mantener indemne a la Universidad Provincial de Cérdoba de cualquier reclamo y/o
responsabilidad.
Los seguros indicados en el presente articulo deberdn ser contratados con instituciones
autorizadas, de primera linea, a entera satisfaccion de la Universidad Provincial de
Cordoba, reservdndose esta iltima el derecho de rechazo de los mismos cuando asi lo
estimase conveniente.
El Contratista deberd presentar recibo oficial de pago definitivo y por el total del premio
de cada seguro, tanto por la emision de la poliza original, como por los suplementos y

endosos que ajustaren la prima. No serdn aceptados recibos provisorios.

ARTICULQ 14: LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO Y LIBRO DE NOTAS DE
PEDIDO

El Contratista proveerd a la Inspeccion los libros de tres hojas moviles y una fija que se
destinaran al asiento de las Ordenes de Servicios que imparta la Inspeccion y a las Notas

de Pedido que formule el Contratista.

ARTICULQ 15: DOCUMENTACION DEL PROYECTO

El Contratista deberd poseer en perfecto estado y constantemente en la ejecucion de los

trabajos, un ejemplar completo de la documentacion del contrato.

ARTICULQ 16: DEL CONTRALOR DE LOS TRABAJOS
A) RESPONSABLE DEL CONTRATISTA — INSPECCION LOS TRABAJOS.

El Contratista deberd mantener permanentemente durante la ejecucion de los trabajos
de un responsable con plenas facultades para representarlo, quien serd la persona
encargada de interactuar con la inspeccion los trabajos designada por la Universidad
Provincial de Cérdoba.

La Universidad Provincial de Cordoba designard por su parte una persona a los fines de
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la inspeccion de los trabajos, con facultades para interactuar con el responsable del
contratista, controlar la ejecucion de los trabajos y aprobar y/o rechazar los certificados

presentados por el Contratista.

ARTICULQ 17: INSPECCIONES

El Contratista se abstendrd de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que estos
hayan sido controlados por la Inspeccion, a quien le solicitard su intervencion por nota
de pedido, por lo menos con (3) tres dias de anticipacion.

En caso de no hacerlo, la Inspeccion podrd hacer demoler o destapar lo que fuere
necesario para realizar el control o mediciones necesarias.

Los gastos que esto origine serdn por exclusiva cuenta del Contratista y los atrasos que
esto ocasione a la marcha de los trabajos no serdan causal de ampliacion del plazo
contractual. Pasados los (3) tres dias y si la Inspeccion no se hubiera hecho presente, el

Contratista podrd efectuar los trabajos.

ARTICULQ 18: OBRADOR

A) Si las condiciones particulares de los trabajos lo permiten y previa aprobacion de la
Inspeccion, podrd utilizarse como obrador local el Edificio a refaccionar; caso
contrario, el Contratista presentard para aprobacion de la Inspeccion, el proyecto y
equipamiento del obrador, adaptando sus instalaciones a la situacion particular de LOS
TRABJOS, y a las observaciones y requerimientos que le hiciera la Inspeccion.

El costo total del Obrador, tanto de montaje como de su posterior desmontaje, como ast
también toda la infraestructura necesaria para su correcto funcionamiento, incluyendo
el costo de materiales, mantenimiento y limpieza, son a cargo del Contratista y se lo
considerard incluido en el precio de los trabajos.

El Contratista proveerd a todo su personal y a la Inspeccion, de cascos de seguridad
aprobados, con sello IRAM y su uso serd obligatorio. Deberd ademds el Contratista
proveer a su personal de todo los elementos y equipamiento de seguridad necesario para
la realizacion de los trabajos en un todo de conformidad con la normativa aplicable. El
Contratista serd el tinico y exclusivo responsable de custodiar sus equipos, materiales y
bienes, renunciando desde ya a formular reclamo alguno al respecto a la Universidad

Provincial de Cordoba.
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B) Letrero de obra: El Contratista colocard dentro de los tres (3) dias posteriores a la
fecha del Acta de inicio de los trabajos y de corresponder, en lugar de fdcil vision o en

el lugar donde indique la Inspeccion el letrero de obra.

ARTICULOQ 19: JORNALES

El Contratista deberd cumplimentar por su exclusiva cuenta y cargo todas las
disposiciones legales vigentes en materia laboral y previsional y la que establezcan las
convenciones colectivas de trabajo, obligandose a mantener indemne a la Universidad

Provincial de Cordoba ante cualquier reclamo.

ARTICULO 20: DOCUMENTACION A CARGO DEL CONTRATISTA

En caso de presentarse imprevistos o ser necesario la ampliacion de detalles o trabajos
que complementen la documentacion oficial, el Contratista deberd confeccionar los
planos, planillas, cdlculos, etc. necesarios, ya sean para los trabajos generales,
especiales, o de cualquier tipo a realizar durante la ejecucion de los trabajos.

Esta documentacion serd presentada por el Contratista ante la Inspeccion, con suficiente
antelacion a la ejecucion de los trabajos, debiendo tener en cuenta que podrdn ser

observados o rechazados por la Inspeccion.

ARTICULQ 21: RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA

El Contratista y su personal, deberdn cumplir estrictamente las disposiciones,
ordenanzas, reglamentos, leyes, etc., vigentes en el lugar de ejecucion de los trabajos.
Serd por su exclusiva cuenta el pago de multas, resarcimientos por dafios y perjuicios,
intereses, etc., que correspondiera por infracciones cometidas u acciones u omisiones
por parte del Contratista y/o sus dependientes y/o personal afectado a la ejecucion del
contrato.

El Contratista serd el uinico y exclusivo responsable del cumplimiento de todas las
normas correspondientes a su actividad y de la obtencion y mantenimiento de las

habilitaciones necesarias.

ARTICULQ 22: LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS Y OBRADOR
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Durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista deberd mantener limpios y ordenados
los espacios afectados a los trabajos y los espacios circundantes.
El Contratista esta obligado a mantener los distintos lugares de trabajo, obrador,
depdsitos, casillas, etc., como asimismo durante el desarrollo de los trabajos, en
adecuadas condiciones de seguridad e higiene. El Contratista deberd solucionar

inmediatamente las anomalias que en este sentido sefiale la Inspeccion de los trabajos.

ARTICULO 23: DOCUMENTACION CONFORME A LOS TRABAJOS.

Una vez terminados los trabajos y antes de solicitar la Recepcion Provisional, asi como
en cualquier otra oportunidad que lo requiera la Inspeccion de los trabajos, el
Contratista presentara via correo electronico la documentacion conforme a los trabajos
correspondientes y en su caso un manual explicativo e indicativo de funcionamiento y

mantenimiento (diario-mensual-anual) de la instalacion y equipos correspondientes.

ARTICULOQ 24: PROTECCIONES

Todos los materiales, artefactos, herramientas, elementos, etc., deberdn llegar al lugar
en el que se desarrollardn los trabajos y ser colocados en perfectas condiciones, enteros
y sin escolladuras, abolladuras, ralladuras u otro defecto. A tal fin el Contratista
arbitrard los medios conducentes al logro de tales condiciones, apelando inclusive al
embalado de las piezas si esto fuera necesario a juicio de la Inspeccion, como asi también
protegerd los trabajos ejecutados hasta la Recepcion Provisional de los trabajos.

Se desechardn todas las piezas, materiales, trabajos, etc., que no cumplan las
condiciones prescriptas, corriendo por cuenta del Contratista todas las consecuencias
derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que pudiere significar cualquier
rechazo de la Inspeccion de los trabajos, motivado por las causas antes dichas.

Todos los fletes y traslados son por cuenta del Contratista y sus costos se consideran

incluidos en el valor de la oferta.

ARTICULO 25: LIMPIEZA FINAL DE LOS TRABAJOS.

El Contratista deberd entregar los trabajos en perfectas condiciones de limpieza,
habitabilidad, funcionalidad y uso.

Todos los locales y partes de la ejecucion de los trabajos se limpiardn integramente con
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los elementos y técnicas usuales o especiales que se requiera, cuidando al mdximo todos
los detalles y terminacion de los trabajos ejecutados.
Deberd proceder el Contratista al retiro de toda maquina, estructura o accesorios de
montaje utilizados para la ejecucion de los trabajos, como asi también materiales

sobrantes, escombros, basura, etc.

ARTICULO 26: NORMAS DE SEGURIDAD

El Contratista deberd dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley Nro.19.587,
Decreto 351/79 y/o cualquier otro aplicable referente a Higiene y Seguridad en el
Trabajo.

ARTICULQ 27: FACTURACION

Luego de aprobadas las certificaciones de los trabajos presentadas, el Contratista debe
enviar un correo electronico al mail de la Secretaria de Administracion General y

Recursos Humanos - Area Compras y Contrataciones: ‘“‘compras@upc.edu.ar”,

consignado y/o adjuntado la siguiente informacion / documentacion:

a) Factura/s en ORIGINAL y COPIA a nombre de la Universidad Provincial de
Cordoba, CUIT 30-71276590-5, debiendo consignarse en las mismas el periodo y
conceptos facturado;

b) Las respectivas certificaciones de la prestacion contratada, conformadas por la
Inspeccion de LOS TRABAJOS designada por la Universidad Provincial de Cordoba, sin

raspaduras ni enmiendas.

ARTICULO 28: CERTIFICACIONES DE PRESTACION DEL SERVICIO

La Inspeccion designada por la Universidad Provincial de Cordoba certificard el avance
de los trabajos, conformando mediante firma y sello en original el formulario

correspondiente.

ARTICULO 29: PAGO
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El importe correspondiente al avance de LOS TRABAJOS efectivamente prestados y
aprobadas su certificacion serd abonada dentro de los diez (10) dias desde la fecha en
que la facturacion se encuentre en condiciones de ser liquidada previa deduccion del
importe del anticipo financiero recibido por el Contratista conforme lo establecido supra.
En caso que el Contratista cometa errores en la forma de presentacion de la facturacion,
serd devuelta la documentacion presentada al mismo, interrumpiéndose en tal caso el
plazo de pago. Cada nueva presentacion por parte del Contratista se considerard como
tramite inicial al momento del pago de cada factura.

El pago se efectuard mediante la acreditacion de los fondos en una cuenta corriente
bancaria de titularidad del adjudicatario. A este uiltimo efecto quien resulte adjudicatario
deberd enviar a la Secretaria de Administracion General y Recursos Humanos de la
Universidad Provincial de Coérdoba la informacion correspondiente y la pertinente
constancia de CBU emitida y firmada por la entidad bancaria de que se trate.

Al momento del pago el Contratista deberd tener regularizada su SITUACION FISCAL,
la que serd verificada, previo a cualquier pago que se realice como condicion esencial

para la realizacion del mismo. Todo ello de conformidad a lo dispuesto en la Resolucion

N° 126/2016 del Sr. Ministro de Finanzas de la Provincia de Cordoba.

ARTICULQO 30: CESION DE CONTRATO

El adjudicatario no podrd ceder o transferir en forma total y/o parcial y en forma gratuita
Yo onerosa el contrato que resulte en su caso del presente concurso de precios, ni
tampoco podrd ceder facturas ni certificados de cobro, sin previa autorizacion de la
Autoridad Competente para adjudicar expresa y por escrito.

Se aplican a tal efecto las disposiciones establecidas en la Ley N° 10.155, su Decreto

Reglamentario 305/14 y demds normas sobre la materia.

ARTICULO 31: CONSTANCIA DE VISITA

Los oferentes deberdn realizar visitas de inspeccion, verificacion, medicion y control a
los distintos sectores en los que se efectuardn LOS TRABAJOS que se adjudicardn y
respecto de los que se deberd presentar cotizacion, a los fines de tener un real

conocimiento de los trabajos que deberdn realizarse y lo que ello implica para poder
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confeccionar su cotizacion. Para coordinar las mismas se deberdn contactar al teléfono
3516147766, de 9 a 13 horas y de lunes a viernes. Al finalizar la visita se firmard y
entregard al interesado una CONSTANCIA DE VISITA que se deberd acompariar a sus
propuestas por los oferentes. La omision de realizacion de las visitas de que se trata y/o
de acompariar las constancias respectivas al momento de presentacion de las ofertas serd

considerada causal especial de rechazo de estas iiltimas.

ARTICULQO 32: CONTRALOR

El contralor permanente de la ejecucion de los trabajos por el adjudicatario competerd
a la Inspeccion designada por la Universidad Provincial de Cordoba, quien podrd
realizar todos los controles que estime pertinentes para constatary verificar el desarrollo
de LOS TRABAJOS contratados. El Adjudicatario antes del inicio de los trabajos deberd
comunicar a la Universidad Provincial de Cérdoba el profesional responsable afectado
a la ejecucion de los trabajos y que lo representard ante la comitente. También deberd

comunicarle inmediatamente todo cambio o sustitucion del mismo.

ARTICULO 33: INCUMPLIMIENTOS GRAVES

Se considerardn incumplimientos graves por parte del adjudicatario contratante, entre
otros, los siguientes:

a) La ejecucion de los trabajos no acorde a la modalidad, calidad, materiales y demds
circunstancias establecidas en la documentacion contractual.

b) La dotacion de personal insuficiente para realizar los trabajos contratados.

c) La carencia de elementos, equipos, mdquinas y materiales necesarios para el
desarrollo de los trabajos en debida forma.

d) No respetar los dias y horarios de las distintas operaciones que se sefialan en los
Pliegos.

e) No mantener actualizada la nomina del personal afectado a la ejecucion de los
trabajos contratados, aportando los datos y antecedentes del mismo.

f) No efectivizar el pago de haberes de orden laboral, previsional, de seguridad social
/o de seguro del personal a su cargo.

g) Interrupcion de los trabajos sin justificacion alguna.
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h) Toda otra anormalidad o deficiencia que afecte la mds correcta y completa ejecucion
de LOS TRABAJOS contratados y/o vulnere las demds condiciones establecidas en los

Pliegos.

ARTICULOQ 34: EXTINCION DEL CONTRATO

Rescision sin causa

La Universidad Provincial de Cérdoba podrd rescindir - total o parcialmente- el contrato
que resulte del presente concurso en forma unilateral y sin necesidad de invocar causa
alguna, notificando ello al adjudicatario contratante con cinco (5) dias corridos de
antelacion. El ejercicio de esta facultad por la Universidad Provincial de Cérdoba no
generard derecho a resarcimiento o compensacion alguna a favor del adjudicatario
contratante. En todos los casos de rescision de contrato, los recursos que en su caso se
interpusieren contra la respectiva resolucion no tendrdn efecto suspensivo alguno.

Rescision con causa

La rescision con causa procederd cuando, a criterio de la Universidad Provincial de
Cordoba, valoradas razonablemente las circunstancias del caso, el adjudicatario
contratante haya incurrido en un incumplimiento de una gravedad tal que no admita la
continuacion de la relacion contractual. La reiteracion en los incumplimientos por parte
del contratista y que fueran sancionados efectivamente, serdn especialmente valorados
al decidirse la rescision, pero aiin en el supuesto de que se trate del primer
incumplimiento, si el mismo es de una gravedad trascendente podrd disponerse la
rescision inmediata con causa por parte de la Universidad Provincial de Cordoba, siendo
en tal caso el adjudicatario contratante responsable de todos los dafios y perjuicios
ocasionados a esta ultima. En los casos de rescision con causa el adjudicatario
contratante perderd automdticamente la garantia de cumplimiento del contrato, sin que
ello implique limitacion alguna de su responsabilidad.

Son causas de rescision, ademds de las previstas en el articulo 2.4 del Anexo V del
Decreto Reglamentario 305/14 y de las establecidas en otras partes de los pliegos del
presente concurso, las siguientes:

1)La transferencia, cesion del contrato y asociacion del adjudicatario sin autorizacion

expresa de la Universidad Provincial de Cordoba.
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2) La falencia, concurso civil u otra causa que determinen la incapacidad del
Adjudicatario.
3) La aplicacion reiterada de sanciones, debidas a diferencias en la ejecucion de los
trabajos contratados.
4) Cuando el adjudicatario obrase con dolo o culpa grave en el desarrollo de la ejecucion
de los trabajos contratados, incumpliendo sus obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias concernientes a la prestacion del servicio.
En los casos previstos para la rescision se producirdn los siguientes efectos:
a) Liquidacion de la proporcion de los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato.
b) Descuento de las multas, importes por dafios y perjuicios y otros gastos que pudieran
corresponderle al prestador, derivados del incumplimiento del contrato.
¢) Quedard suspendido el pago de los créditos que resultaren a favor del adjudicatario
en virtud de lo dispuesto supra, a los resultados de la Liquidacion Final, sin derecho a
intereses.
d) Cuando la extincion se produjera por culpa del adjudicatario, sin perjuicio de las
multas que debiere afrontar, éste perderd las Garantias aportadas y responderd por

todos los dafios y perjuicios que cause a la Universidad Provincial de Cordoba.

ARTICULO 35: SANCIONES

El incumplimiento por parte del adjudicatario contratista de las obligaciones a su cargo,
facultard a la Secretaria de Administracion General y Recursos Humanos de la
Universidad Provincial de Cérdoba, o a quien esta designe, a aplicar sanciones al
adjudicatario descontando el dos por ciento (2%) de la suma total correspondiente a la
ejecucion de los trabajos por cada dia de infraccion.

La ejecucion parcial, interrupcion o inejecucion total de los trabajos serd sancionada
con una multa del cinco por ciento (5%) por dia de infraccion sobre la misma base
referida. Los importes pertinentes serdn descontados del monto total a percibir por el
adjudicatario. Después de aplicadas dos o mds multas al Contratista de acuerdo al
mecanismo descrito, podrd la Secretaria de Administracion General y Recursos
Humanos de la Universidad Provincial de Cordoba gestionar la rescision del contrato y

solicitar las sanciones correspondientes en el Registro de Proveedores del Estado, sin
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perjuicio de ejecucion de las garantias pertinentes y de lo establecido en otras cldusulas
del presente.
Sin perjuicio de la aplicacion de sanciones y/o de cualquier otra accion que
correspondiere, la Universidad Provincial de Cérdoba podrd en caso de producirse una
interrupcion total o parcial de los trabajos, y a fin de mantener su continuidad, realizar

dicha prestacion directamente o por terceros, por cuenta y cargo del adjudicatario.

ARTICULQO 36°: SANCIONES - PROCEDIMIENTO

Cuando las certificaciones de servicios se encuentren observadas, el adjudicatario
deberd presentar junto con las facturas y sus correspondientes certificaciones, un
descargo relativo a las observaciones realizadas en el plazo perentorio y fatal de dos (2)
dias de serles notificadas las mismas. La Secretaria de Administracion General y
Recursos Humanos de la Universidad Provincial de Cordoba resolverd fundadamente la
cuestion planteada en el plazo de tres (3) dias de presentado el descargo por el

adjudicatario.

ARTICULO 37: CONTINUIDAD - EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS

El adjudicatario contratista no podrd, ante el mero incumplimiento de alguna de las
obligaciones contractuales a cargo de la Universidad Provincial de Cordoba, oponer la
excepcion de incumplimiento contractual y negarse a cumplir con la normal prestacion
del servicio contratado. Ello en virtud del principio de continuidad que rige en materia
de contratacion publica y las caracteristicas del servicio objeto del presente concurso de
precios. En consecuencia, sélo en caso de que exista 'y demuestre que el incumplimiento
de la Universidad Provincial de Cordoba es de una entidad tal que lo coloca en una
razonable imposibilidad de cumplir con la ejecucion de los trabajos a su cargo, podrd
hacer uso de la referida excepcion para negarse a cumplir las que tiene a su cargo, previa

intimacion formal con siete (7) dias de antelacion a la medida.

ARTICULO 38: DOCUMENTACION QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL
PRESENTE PLIEGO

Formando parte integrante del presente Pliego se adjuntan los siguientes Anexos a sus
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efectos:

ANEXO I: Formulario Propuesta

ANEXO II: Formulario Computo y presupuesto

ANEXO III: Formulario plan de trabajo

ANEXO IV: Formulario plan de certificacion

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES (PETP)
PLANOS

COMPUTO ESTIMADO
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