

Área de Infraestructuras ///

FTA Nueva conexión a red de Gas Natural y tendido / reemplazo de cañerías de gas para alimentación de artefactos existentes.

GAS NATURAL FTA

PLANILLA ESTIMADA DE CANTIDADES / PARA COTIZACIÓN

Item	Designación	Ud.	Cant.	P. unitario	Subtotal	Total	% Incid.
1	Tendido de nueva cañería.	ML	505,00				
2	Conexión de calefactores y conversión a GN de los existentes.	UN	46,00				
3	Conexión de anafes y termotanques y conversión a GN de los existentes.	UN	14,00				
4	Desconexión de zepelín existente.	GL	1,00				
5	Construcción y conexión de punto de medición a RED	GL	1,00				

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

GL 1

TOTAL

NOTA: Se deberán verificar dimensiones y cantidades en obra // Las cantidades son aproximadas