

Área de Infraestructuras ///

FTA Nueva conexión a red de Gas Natural y tendido / reemplazo de cañerías de gas para alimentación de artefactos existentes.

GAS NATURAL FTA

PLANILLA ESTIMADA DE CANTIDADES / PARA COTIZACIÓN

| Item | Designación | Ud. | Cant. | P. unitario | Subtotal | Total | % Incid. |
|-------------------------------|--|-----|--------|-------------|----------|-------|----------|
| 1 | Tendido de nueva cañería. | ML | 385,00 | | | | |
| 2 | Conexión de calefactores y conversión a GN de los existentes. | UN | 46,00 | | | | |
| 3 | Conexión de anafes y termotanques y conversión a GN de los existentes. | UN | 14,00 | | | | |
| 4 | Desconexión de zepelín existente. | GL | 1,00 | | | | |
| 5 | Construcción y conexión de punto de medición a RED | GL | 1,00 | | | | |
| LIMPIEZA FINAL DE OBRA | | GL | 1 | | | | |

TOTAL

NOTA: Se deberán verificar dimensiones y cantidades en obra // Las cantidades son aproximadas