

Área de Infraestructuras ///

3891 // OBRA : RE FUNCIONALIZACION - ATELIERS - PINTURA EXTERIOR -SEÑALIZACION - ATELIERS - CAMPUS SUR

PINTURA ATELIERS / SEÑALETICA

PLANILLA ESTIMADA DE CANTIDADES / PARA COTIZACIÓN

Item	Designación	Ud.	Cant.	P. unitario	Subtotal	Total	% Incid.
1 PINTURAS							
1	Impermeabilización para frentes	m2	531,60				
2	Impermeabilización para techos	m2	300,00				
3	Impermeabilización para terrazas	m2	185,00				
4	Sintético sobre estructuras metálicas	un	20,00				
2 SEÑALETICA							
1	Ploteo para puertas Ateliers	un	20,00				
LIMPIEZA FINAL DE OBRA		GL	1				

TOTAL

NOTA: Se deberán verificar dimensiones y cantidades en obra // Las cantidades son aproximadas