

**ANEXO 1**

**FORMULARIO PROPUESTA.**

LICITACION 003/2021

TRABAJOS:

UBICACIÓN:

Los abajo firmantes, en nombre y representación de la/s Empresas .....  
....., en su carácter de ....., constituyendo domicilio legal y especial en calle ..... N°..... Barrio..... Piso ..... Oficina .....TE. .... de esta ciudad de Córdoba, contando con toda la documentación del proyecto para LOS TRABAJOS de epígrafe y habiendo evaluado y analizado la misma, ofrecen ejecutar todos los trabajos correspondientes y necesarios para la misma con la provisión de todos los materiales, productos y mano de obra necesaria (provisión de toda la mano de obra común y especializada y sus ayudantes, dirección técnica, provisión de equipos, herramientas, vehículos de distinto tipo, máquinas, productos, materiales de aplicación, energía eléctrica, agua de construcción, combustibles, etc. que sean necesarios para satisfacer cualitativamente y cuantitativamente los requerimientos de LOS TRABAJOS, en un todo de acuerdo con los planos, planillas, pliegos, las mejores reglas del arte, la finalidad de LOS TRABAJOS, el plazo establecido para su construcción y según las bases del presente concurso de precio, **POR LA SUMA DE PESOS** .....(**\$.....**), **En dicha suma**, e encuentra incluido el IVA, el impuestos a los ingresos brutos y todos los demás impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, etc. vigentes y de aplicación. -

La presente cotización es firme y válida por el término de treinta (30) días.-

Declaramos bajo juramento tener total conocimiento y aceptación de los antecedentes y condiciones que rigen el presente concurso de precios, como así también que se ha concurrido a verificar in-situ las intervenciones a realizar.

Director Técnico  
Nombre, título profesional  
Nro. de matricula profesional  
firma y sello aclaratorio  
Domicilio real.

Proponente  
Nombre, firma y  
sello aclaratorio  
Domicilio real

ANEXO 2 - Área de Infraestructuras ////

OBRA:

Ubicación

Plazo Contractual

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

Ítem	Designación	Ud.	Cant.	P. unitario		Subtotal	Total	% Incld.
				MATERIAL	MANO DE OBRA			
<b>1</b>	<b>ITEM</b>							
1								
2								
3								
4								
<b>2</b>	<b>ITEM</b>							
1								
<b>TOTAL</b>								
NOTA: Se deberán verificar dimensiones y cantidades en obra //								

ANEXO 3 - Área de Infraestructuras ////



OBRA:

Ubicación

Plazo Contractual

PLAN DE EJECUCION DE TRABAJOS

SEMANAS

Ítem	Designación	1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>ITEM</b>						
1							
2							
3							
4							
<b>2</b>	<b>ITEM</b>						
1							
	PORCENTAJE AVANCE DE OBRAS MENSUAL:						
	PORCENTAJE AVANCE DE OBRA ACUMULADA:						

ANEXO 4 - Área de Infraestructuras ////

OBRA:

Ubicación									
Plazo Contractual									
PLAN DE CERTIFICACION									
Ítem	Designación	CERT SEM 1	CERT SEM 2	CERT SEM 3	CERT SEM 4	CERT SEM 5	CERT SEM 6		
<b>1</b>	<b>ITEM</b>								
1									
2									
3									
4									
<b>2</b>	<b>ITEM</b>								
1									
	IMPORTE AVANCE DE OBRA MENSUAL:								
	IMPORTE AVANCE DE OBRA ACUMULADA:								
<b>TOTAL CERTIFICACION MENSUAL</b>		<b>CERT SEM 1</b>	<b>CERT SEM 2</b>	<b>CERT SEM 3</b>	<b>CERT SEM 4</b>	<b>CERT SEM 5</b>	<b>CERT SEM 6</b>		

TOTAL CERTIFICACION MENSUAL