

Área de Infraestructuras ////

FTA CONEXIÓN A RED DE GAS NATURAL Y TENDIDO/REEMPLAZO DE CAÑERÍAS DE GAS PARA ALIMENTACION DE ARTEFACTOS EXISTENTES EN FTA

INSTALACION DE GAS FTA

PLANILLA ESTIMADA DE CANTIDADES / PARA COTIZACION

Item	Designación	Ud.	Cant.	P. unitario	Subtotal	Total	% Incid.
1	Tendido de nueva cañería.- Exterior en edificio	ML	301,45				
2	Tendido de nueva cañería. Desde Nueva casilla a Edificio (acometida)	ML	203,55				
3	Conexión de calefactores y conversión a GN de los existentes.	UN	46,00				
4	Conexión de anafes y termotanques y conversión a GN de los existentes.	UN	14,00				
5	Desconexión de zepelín existente.	GL	1,00				
6	Construcción y conexión de punto de medición a RED	GL	1,00				
LIMPIEZA FINAL DE OBRA		GL	1				

TOTAL

NOTA: Se deberán verificar dimensiones y cantidades en obra // Las cantidades son aproximadas