

Área de Infraestructuras ///

5028 // Re funcionalización- Gimnasio I - Ingresos - Campus Norte

Reemplazo de puerta de acceso Gimnasio I

PLANILLA ESTIMADA DE CANTIDADES / PARA COTIZACION

Ítem	Designación	Ud.	Cant.	P. unitario	Subtotal	Total	% Incid.
3	OBRA METALICA						
3,1	Fabricacion e Instalacion de puertas dobles de 2,40x 1,85m	un	2,00				
3,2	Provision e Instalacion de Cierre Hidraulico superior	un	2,00				
4	PINTURA						
4,1	Esmalte sintetico sobre carpinterias metalicas	un	2,00				
5	Limpieza final de obra	gl	1,00				

TOTAL COSTO DE OBRA

BENEFICIO

GASTOS FINANCIEROS GENERALES E INDIRECTOS

TOTAL MONTO DE OBRA

TOTAL

NOTA: Las cantidades y dimensiones son estimadas - deberan verificarse en obra.