

ANEXO 1
FORMULARIO PROPUESTA.

LICITACION N° 006/2022 OBRA 5033

TRABAJOS:

UBICACIÓN:

Los abajo firmantes, en nombre y representación de la/s Empresa/s en su carácter de, constituyendo domicilio legal y especial en calle N°..... Barrio..... Piso OficinaTE. de esta ciudad de Córdoba, contando con toda la documentación del proyecto para LOS TRABAJOS que constituyen el objeto de la licitación de referencia (incluyendo Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y sus anexos y habiendo evaluado y analizado la misma, ofrecen ejecutar todos los trabajos correspondientes y necesarios para la misma con la provisión de todos los materiales, productos y recursos humanos necesarios (provisión de toda la mano de obra común y especializada y sus ayudantes, dirección técnica, provisión de equipos, herramientas, vehículos de distinto tipo, máquinas, productos, materiales de aplicación, energía eléctrica, agua de construcción, combustibles, etc. que sean necesarios para satisfacer cualitativamente y cuantitativamente los requerimientos de LOS TRABAJOS, en un todo de acuerdo con los planos, planillas, pliegos, las mejores reglas del arte, la finalidad de LOS TRABAJOS, el plazo establecido para su construcción y según las bases de la presente licitación,

POR LA SUMA TOTAL Y DEFINITIVA DE PESOS

.....(\$.....). En dicha suma, se encuentra incluido el IVA, el impuesto a los ingresos brutos y todos los demás impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, etc. vigentes y de aplicación. -

La presente cotización es firme y válida durante el proceso de selección mediante licitación con un plazo de treinta (30) días y en caso de ser seleccionado por todo el tiempo de ejecución de LOS TRABAJOS conforme las previsiones estipuladas en los pliegos de la licitación de referencia.

Declaramos bajo juramento tener total conocimiento y aceptación de los antecedentes y condiciones que rigen la presente licitación, como así también que se ha concurrido a verificar in-situ las intervenciones a realizar.

Director Técnico

Nombre, título profesional

Nro. de matrícula profesional

firma y sello aclaratorio

Domicilio real.

Proponente

Nombre, firma y

sello aclaratorio

Domicilio real

ANEXO 2 - Área de Infraestructuras ////

OBRA:

| | |
|-------------------|--|
| Ubicación | |
| Plazo Contractual | |

| PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-----|-------|-------------|--------------|----------|-------|----------|--|
| Ítem | Designación | Ud. | Cant. | P. unitario | | Subtotal | Total | % Incid. | |
| | | | | MATERIAL | MANO DE OBRA | | | | |
| 1 | ITEM | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2 | ITEM | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |

TOTAL

NOTA: Se deberán verificar dimensiones y cantidades en obra //

ANEXO 3 - Área de Infraestructuras ////



OBRA:

Ubicación

Plazo Contractual

PLAN DE EJECUCION DE TRABAJOS

SEMANAS

| Ítem | Designación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITEM | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 2 | ITEM | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| | PORCENTAJE AVANCE DE OBRAS MENSUAL: | | | | | | |
| | PORCENTAJE AVANCE DE OBRA ACUMULADA: | | | | | | |

ANEXO 4 - Área de Infraestructuras ////

OBRA:

| Ubicación | | MONTOS CORRESPONDIENTES AL PLAN DE TRABAJOS / AVANCE DE OBRAS | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Plazo Contractual | | CERT SEM 1 | CERT SEM 2 | CERT SEM 3 | CERT SEM 4 | CERT SEM 5 | CERT SEM 6 |
| Ítem | Designación | | | | | | |
| 1 ITEM | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 2 ITEM | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| | IMPORTE AVANCE DE OBRA MENSUAL: | | | | | | |
| | IMPORTE AVANCE DE OBRA ACUMULADA: | | | | | | |
| TOTAL CERTIFICACION MENSUAL | | CERT SEM 1 | CERT SEM 2 | CERT SEM 3 | CERT SEM 4 | CERT SEM 5 | CERT SEM 6 |