

ANEXO 1
FORMULARIO PROPUESTA.

CONCURSO DE PRECIOS OBRA N° 5026

TRABAJOS:

UBICACIÓN:

Los abajo firmantes, en nombre y representación de la/s Empresa/s en su carácter de, constituyendo domicilio legal y especial en calle N° Barrio Piso OficinaTE. de esta ciudad de Córdoba, contando con toda la documentación del proyecto para LOS TRABAJOS que constituyen el objeto del concurso de precios de referencia (incluyendo Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas y sus anexos) y habiendo evaluado y analizado el mismo, ofrecen ejecutar todos los trabajos correspondientes y necesarios, con la provisión de todos los materiales, productos y recursos humanos necesarios (provisión de toda la mano de obra común y especializada y sus ayudantes, dirección técnica, provisión de equipos, herramientas, vehículos de distinto tipo, máquinas, productos, materiales de aplicación, energía eléctrica, agua de construcción, combustibles, etc. que sean necesarios para satisfacer cualitativamente y cuantitativamente los requerimientos de LOS TRABAJOS, en un todo de acuerdo con los planos, planillas, pliegos, las mejores reglas del arte, la finalidad de LOS TRABAJOS, el plazo establecido para su construcción y según las bases del presente Concurso de Precios, **POR LA SUMA TOTAL Y DEFINITIVA DE PESOS**(\$.....). En dicha suma, se encuentra incluido el IVA, el impuesto a los ingresos brutos y todos los demás impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, etc. vigentes y de aplicación. - La presente cotización es firme y válida durante el proceso de selección mediante concurso de precios, por un plazo de treinta (30) días y en caso de ser seleccionado por todo el tiempo de ejecución de LOS TRABAJOS conforme las previsiones estipuladas en los pliegos del concurso de referencia.

Declaramos bajo juramento tener total conocimiento y aceptación de los antecedentes y condiciones que rigen el presente concurso de precios, como así también que se ha concurrido a verificar in-situ las intervenciones a realizar.

Director Técnico

Nombre, título profesional

Nro. de matrícula profesional

firma y sello aclaratorio

Domicilio real.

Proponente

Nombre, firma y

sello aclaratorio

Domicilio real

ANEXO 2 - Área de Infraestructuras ////

OBRA:

| Ubicación | | Plazo Contractual | | PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO | | Designación | | Ud. | Cant. | P. unitario MATERIAL | P. unitario MANO DE OBRA | Subtotal MAT+MO | Total | % Incid. |
|---------------|--|-------------------|--|-----------------------------------|--|-------------|--|-----|-------|----------------------|--------------------------|-----------------|-------|----------|
| Ítem | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 ITEM | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 ITEM | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |

TOTAL

NOTA: Se deberán verificar dimensiones y cantidades en obra //

ANEXO 3 - Área de Infraestructuras ////



OBRA:

Ubicación

Plazo Contractual

PLAN DE EJECUCION DE TRABAJOS

SEMANAS

| Ítem | Designación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITEM | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 2 | ITEM | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| | PORCENTAJE AVANCE DE OBRAS MENSUAL: | | | | | | |
| | PORCENTAJE AVANCE DE OBRA ACUMULADA: | | | | | | |

ANEXO 4 - Área de Infraestructuras ////

OBRA:

| Ubicación | | MONTOS CORRESPONDIENTES AL PLAN DE TRABAJOS / AVANCE DE OBRAS | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Plazo Contractual | | CERT SEM 1 | CERT SEM 2 | CERT SEM 3 | CERT SEM 4 | CERT SEM 5 | CERT SEM 6 |
| Ítem | Designación | | | | | | |
| 1 ITEM | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 2 ITEM | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| | IMPORTE AVANCE DE OBRA MENSUAL: | | | | | | |
| | IMPORTE AVANCE DE OBRA ACUMULADA: | | | | | | |
| TOTAL CERTIFICACION MENSUAL | | CERT SEM 1 | CERT SEM 2 | CERT SEM 3 | CERT SEM 4 | CERT SEM 5 | CERT SEM 6 |